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SMLOUVA O DÍLO č. 2019/1014/0436 
uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Mezi následujícími smluvními stranami: 
 
Název: Obec Hořenice    

Sídlo: Hořenice 42,  551 01 Jaroměř  
Zastoupená: starostou obce Stanislavem Volfem    
IČ: 00578720 
DIČ: CZ00578720  
Tel. / Fax: 491 815 326  
Oprávněné osoby ve věcech smluvních: Stanislav Volf  
Odpovědný zástupce ve věcech technických: Stanislav Volf – starosta  
Stanislav Šnábl, místostarosta  
Bankovní spojení: 30229-551/0100  
 
dále jen „Objednatel“            na straně jedné 
 
a  
 

Název: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.   
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice    
Zastoupená: Petrem Janečkem DiS, ředitelem divize silničních staveb     
IČ: 252 53 361 
DIČ: CZ254253361   
Tel. / Fax: 466 791 111  
Odpovědný zástupce ve věcech technických/Hlavní stavbyvedoucí:Richard Čapek, výrobní náměstek 

ředitele divize,  
Bankovní spojení: UniCredit Bank č.ú. 2106299978/2700  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  oddíl B, vložka 1441 
    
dále jen „Zhotovitel“                    na straně druhé 
 
dále společně jako „Smluvní strany“ 
  
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL SMLOUVY 
1.1 Účelem této smlouvy je provedení níže určeného díla a poskytování veškeré nezbytné součinnosti 

tak, aby dílo bylo řádně a včas dokončeno, předáno Objednateli do užívání. 

 

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, kterým se 

rozumí „Hořenice, přechod pro chodce“ na základě zadávací dokumentace a dokumentace pro 
provedení stavby zpracované projekční kanceláří ID projekt s.r.o. Kostelec nad Orlicí, (dále též 

jako „zadávací dokumentace“), a to v dohodnutém rozsahu, podle odsouhlaseného časového 
harmonogramu a v souladu s ostatními přílohami této smlouvy, zejména výkazem výměr, který 
bude určovat rozsah a způsob provedení díla. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a 
zaplatit cenu za podmínek sjednaných v této smlouvě.  

2.2 Součástí díla je rovněž, nikoliv však výhradně: 

a) obstarání potřebných materiálů, věcí, energií a dalších potřebných médií,  

b) doprava potřebných materiálů, věcí, strojů, nástrojů, přístrojů a zařízení, jakož i dostatečného 
počtu pracovních sil určených k provedení díla,  

c) provedení všech prací, ze kterých se dílo skládá, montáží, prací a dodávek, všech 
přípravných, demoličních, výkopových, instalačních prací, všech pomocných a přidružených 
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činností (např. stavební přípomoce, zajištění povolení souvisejících s dodávkou do České 
republiky, atestů, zkoušek, revizních zpráv a dalších specifikovaných dokladů, apod.), 

d) zařízení a likvidace staveniště/pracoviště pro potřeby Zhotovitele, 
e) geodetické práce nutné pro zhotovení díla, 
f) provedení opatření nezbytných k ochraně stávajících i nově budovaných inženýrských sítí, 

které by mohly být poškozeny zhotovováním díla,  
g) ohrazení výkopů při realizaci díla a úpravu dotčených ploch a komunikací do původního stavu 

popř. stavu určeného příslušným povolením výkopových prací, 
h) zpracování podkladů pro geodetické zaměření díla a geodetické zaměření Zhotovitelem 

prováděného díla, 
i) veškeré pomocné práce související s provedením díla, včetně úhrady nákladů za jejich 

provedení, tj. např. likvidace a odvoz odpadů, přebytečné zeminy a stavební suti včetně 
nákladů na složení, náklady na přepravu, provoz a likvidaci zařízení staveniště, včetně měření 
odebíraných energií, veškeré přesuny hmot, náklady na zajištění bezpečného provozu a 
bezpečnosti práce na staveništi, ev. poplatky spojené s případným využíváním veřejných 
pozemků a komunikací,  

j) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, včetně příslušných správních rozhodnutí 
a dodržení lhůt a podmínek v nich stanovených, údržba takového dopravního značení, jeho 
přemisťování a následné odstranění, včetně úhrady všech vyměřených poplatků a nákladů na 
pořízení nebo nájem dopravního značení, 
 

2.3 Nedílnou součástí díla je předávací dokumentace díla, kterou je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli v níže uvedeném rozsahu a formátu společně s předáním dokončeného díla.  

a) dokumentace skutečného provedení stavby  
b) geodetické zaměření díla a ostatní geodetické dokumentace stavby; 
c) revize, protokoly o předepsaných zkouškách; 
d) doklad o likvidaci odpadu; 

e) atesty / prohlášení o shodě na veškerý použitý materiál; 
 

dále jen jako „Dokumentace“. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli Dokumentaci vztahující 
se k určité etapě díla i při dokončení a předání jednotlivých etap díla. 

 

 

 
III. TERMÍNY PLNĚNÍ A SMLUVNÍ PODKLADY 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

Předání staveniště do …………….. 3dnů od podpisu smlouvy o dílo 

Zahájení stavebních prací do  ................................ 10.6.2019  

Dokončení prací a předání díla do ........................... 30.9.2019 

3.2 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s termíny uvedenými v této smlouvě. 

3.3 Před zahájením prací na realizaci díla předá Objednatel Zhotoviteli dokumentaci inženýrských sítí 
a dalších zařízení, které mohou být dotčeny pracemi při provádění díla dle této smlouvy, a 
poskytne mu nezbytnou součinnost.   

3.4 Zhotovitel je povinen před zahájením prací zajistit vytýčení a vyhledat stávající vedení technické 
infrastruktury položená v zemi, ve stávající konstrukci atd., včetně dotčených závěsných kabeláží 
v místě činnosti, v případě potřeby je odkrýt, zajistit jejich ochranu před poškozením a zajistit u 
dotčených instalací jejich nepřetržitou funkčnost.  

3.5 Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na chyby a na nevhodnou povahu ostatních 
věcí od něho převzatých nebo příkazů daných Objednatelem k provedení díla. Objednatel se 
zavazuje podat Zhotoviteli písemné vyjádření do 3 pracovních dnů od obdržení písemného 
upozornění Zhotovitele. Před uplynutím této lhůty není Zhotovitel oprávněn přerušit provádění 

díla, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

3.6 Trvá-li Objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě 
nevhodné věci i po Zhotovitelově písemném upozornění prokazatelně doručeným oprávněné 
osobě Objednatele ve věcech smluvních, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.  
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IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
 
4.1 Celková cena díla činí 592.000,- bez DPH  

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši. 

4.2 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele, který ji vypracoval dle zadávací 
dokumentace zejména výkazu výměr. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související 
s provedením díla vyplývající ze zadávací dokumentace. Je cenou nejvýše přípustnou, kterou je 
možné překročit jen za podmínek uvedených v této smlouvě. 

4.3 Fakturace bude prováděna jedenkrát měsíčně, vždy za provedené práce a dodávky dle oběma 
smluvními stranami odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a písemně potvrzeného soupisu 
provedených prací odpovídajícímu skutečnosti, a to na základě daňových dokladů (dále též 
„faktur“). Lhůta splatnosti faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od doručení 
faktury do sídla Objednatele. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu 
Objednatele. Zhotovitel bude předkládat Objednateli podepsaný soupis provedených prací a 
návrh zjišťovacího protokolu do 3. dne měsíce následujícího, a to za své plnění provedené v 

příslušném kalendářním měsíci. Pokud jsou soupis prací a zjišťovací protokol v pořádku, 
oprávněná osoba Objednatele ve věcech smluvních je podepíše a předá Zhotoviteli do pěti dnů. V 
opačném případě oprávněná osoba Objednatele ve věcech smluvních vrátí zjišťovací protokol a 
soupis prací, ve kterém budou uvedeny zjištěné závady. Přílohou faktury musí být oboustranně 
odsouhlasený a oprávněnými osobami smluvních stran podepsaný zjišťovací protokol a soupis 
prací. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje právo na pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla. Tato pozastávka 
může být objednatelem uplatněna na každý účetní doklad Tuto pozastávku objednatel zhotoviteli 
uhradí do 30 kalendářních dnů po prokazatelném odstranění případných drobných vad a 
nedodělků specifikovaných v předávacím protokolu.  

4.5 Ze strany Objednatele proběhne kontrola faktury dle podmínek sjednaných v tomto článku, a 
pokud se nebude jednat o vadnou fakturu, bude následně zaplacena. Pokud fakturace podléhá 
přenesené daňové povinnosti, je Zhotovitel povinen na faktuře uvést sdělení, že výši daně je 
povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno a dále uvést klasifikaci 
produkce CZ-CPA dle ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud Zhotovitel 
předloží fakturu (daňový doklad), který nebude mít všechny náležitosti daňového dokladu 
stanovené právními předpisy nebo bude obsahovat nesprávné údaje týkající se fakturované 
částky, popř. fakturovaných činností nebo bude jinak neúplná, bude Zhotoviteli taková faktura 
bez zbytečného odkladu vrácena.  

4.6 Veškeré úkony související se zajištěním závazků ze záruky za dílo po dobu záruční doby díla jsou 

obsaženy ve sjednané celkové ceně díla, a Objednatel tak není povinen poskytnout Zhotoviteli 
žádné plnění vzniklé v této souvislosti. 

4.7 Cena díla může být změněna pouze písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo s přesnou 
specifikací změny předmětu plnění a ceny. Pro kalkulaci eventuální změny ceny díla budou 
použity jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. V případě, že jednotkové ceny nutné 
ke zpracování vyčíslení nákladů víceprací nebudou obsaženy v cenové nabídce dle této smlouvy, 
navrhne Zhotovitel cenu odpovídajících položek, přičemž bude respektovat požadavek na 
hospodárnost. Jednotkové ceny víceprací nepřekročí jednotkové ceny stanovené ÚRS PRAHA, a.s. 
Jestliže byla cena díla změněna rozhodnutím Objednatele, bude tato skutečnost předmětem 
souhlasného prohlášení smluvních stran zahrnutého v dodatku k této smlouvě uzavíraného podle 
tohoto odstavce, který v čase nejblíže následuje takové rozhodnutí, resp. taková rozhodnutí.  

 
 

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 

5.1 Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli ve lhůtě uvedené v bodě 3.1.. O předání a převzetí 
staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude popsán stav staveniště. V protokolu bude též 
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uveden rozsah předané dokladové části ke dni předání staveniště (stavební povolení, závazná 
stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí apod.) a 
prohlášení o tom, že Zhotovitel je s jejich rozsahem a obsahem obeznámen. Zhotovitel 
prohlašuje, že se řádně seznámil s aktuálním stavem staveniště a že tento stav je v souladu 
s dohodou smluvních stran a k naplnění účelu této smlouvy Zhotoviteli zcela vyhovuje. V případě, 
že se v průběhu provádění díla vyskytnou na staveništi překážky, na něž nebude mít Zhotovitel 
vliv, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele.  

5.2 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady dopravní značení a hrazení prostoru provádění prací 
a staveniště tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců a vozidel pohybujících se po místní 
komunikaci.  

 
5.3 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými předpisy stavební deník a v intervalech 

schválených Objednatelem jej předkládat Objednateli ke kontrole a k podpisu. Do deníku se 

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, počtu pracovníků, o jakosti díla, klimatických podmínkách a zdůvodněných odchylkách 
prováděných prací od běžných postupů. Stavební deník bude veden ode dne předání staveniště 
až do doby převzetí díla Objednatelem, event. do doby odstranění vad a nedodělků. Stavební 
deník bude předán Objednateli při převzetí dokončeného díla. Stavební deník bude po celou dobu 
dostupný na staveništi.  

5.4 Na stavbě se budou konat dle dohody Objednatele a Zhotovitele, kontrolní dny. Kontrolních dnů 
se bude účastnit pověřený zástupce Zhotovitele. Odpovědní pracovníci Objednatele mají během 
pracovní doby právo přístupu na staveniště. Na základě pokynu Objednatele je Zhotovitel 
povinen zvát k účasti rovněž technický dozor investora, autorský dozor, koordinátora BOZP, 
zástupce vlastníků nebo správců technické infrastruktury a je-li to vzhledem k předpokládanému 
obsahu jednání daného kontrolního dne účelné, pak rovněž zástupce dotčených orgánů státní 
správy. Zhotovitel se zavazuje plnit úkoly uvedené v zápisech z kontrolních dnů v termínech tam 

uvedených. 

5.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřené osoby nejméně dva pracovní dny 
předem ke kontrole veškerých prací, které budou v průběhu provádění díla zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně zápisem do stavebního deníku nebo 
v zápise z kontrolního dne. Nedostaví-li se Objednatel nebo jím pověřené osoby k přejímce 
zakrývaných částí díla, ačkoliv byl k jejich přejímce řádně vyzván, je Zhotovitel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat Objednatele (doporučeným dopisem) a poté je oprávněn tyto 
části díla zakrýt ve lhůtě 2 dnů od doručení takového oznámení Objednateli.  

 

 
VI. PROVEDENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

  
6.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí etapy díla nejméně dva pracovní dny 

předem. Zhotovitel je povinen naplánovat předání a převzetí díla tak, aby Objednatel měl 
dostatek času na kontrolu díla a Dokumentace. Předávání díla bude zahájeno nejpozději v 
poslední den termínu pro dokončení díla. 

6.2 Předání díla bude Smluvními stranami potvrzeno písemně v předávacím protokolu, který bude ze 
strany Objednatele podepsán oprávněnou osobou ve věcech smluvních. Bude-li dílo předáváno 
s vadami a nedodělky, bude předávací protokol obsahovat prohlášení Objednatele, že dílo 

přejímá s výhradami a zejména soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a 
lhůtách k jejich odstranění nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Dále předávací 
protokol bude obsahovat zejména: 

- dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků; 
- seznam předávané Dokumentace dle bodu 2.3 
- záznam o dalších pracích, které ke dni převzetí díla nebyly předmětem smlouvy a jejichž 

provedení Objednatel požaduje nebo Zhotovitel doporučuje, o takovém postupu bude následně 
sepsána dohoda (dodatek ke stávající smlouvě nebo nová smlouva); 
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6.3 Zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání etapy díla je Zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do 14 dnů od vytknutí Objednatelem v rámci přejímacího řízení, nesjednají-li Smluvní 
strany v předávacím protokolu jinak.  

 
 

VII. ZÁRUKA ZA DÍLO 
 
 
7.1 Za kvalitu provedeného díla poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost. Záruční doba 

končí 36 měsíců na stavební práce a na dodávky a materiál s nižší záruční dobou od výrobce 
záruční doba končí 24 měsíců od data převzetí celého díla potvrzeného v předávacím protokolu. 

7.2 Objednatel je povinen vady díla v záruční době vytknout Zhotoviteli bez zbytečného odkladu. 
Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení 

Objednatelem nebo po dohodě obou smluvních stran. V případě havárie, jakož i u vad bránících 
řádnému užívání díla, je Zhotovitel povinen vady odstranit do 48 hodin od jejich vytknutí, pokud 
se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

 
VIII. PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTY A POJIŠTĚNÍ 

 

 

 
8.1 Při prodlení Objednatele s plněním peněžitých závazků, zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši stanovené právními předpisy a dále smluvní sankci za nedodržení splatnosti a 
to 0,05% z fakturované částky.  

8.2 Při prodlení Zhotovitele s konečným termínem viz bod 3.1., je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení. 
Sjednání a účtování této smluvní pokuty Zhotoviteli nezbavuje Objednatele práva na náhradu 
škody. 

8.3 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky podle odst. 6.3. smlouvy ve stanovené 
lhůtě, vzniká Objednateli právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za 
každý den prodlení. Objednatel je oprávněn začít účtovat tuto smluvní pokutu ode dne 
následujícího po termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaného v předávacím protokolu 

nebo nebyl-li sjednán jiný. Sjednání a účtování této smluvní pokuty Zhotoviteli nezbavuje 
Objednatele práva na náhradu škody. 

8.4 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady vytknuté v záruční době podle odst. 7.2, vzniká 
Objednateli právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení. Sjednání a účtování této smluvní pokuty Zhotoviteli nezbavuje Objednatele práva na 
náhradu škody. Objednatel je současně při prodlení Zhotovitele oprávněn (nikoliv však povinen) 

nechat vytknutou vadu odstranit třetí osobou, a to plně na náklady Zhotovitele. 

 
 

 
IX. TRVÁNÍ SMLOUVY 

 

 

9.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvní povinnosti druhou smluvní stranou.  

9.2 Za podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany Zhotovitele se, kromě případů uvedených 
v rámci jiných ujednání této smlouvy, považuje vždy zejména: 

a) prodlení Zhotovitele se splněním kteréhokoliv termínu dle této smlouvy po dobu delší než 60 
dnů; 

b) provádění prací v rozporu se zadávací dokumentací, případně dalšími podklady, které jsou 
součástí příloh smlouvy; 

c) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek staveniště stanovených před 
zahájením stavby písemně Objednatelem a předaných Zhotoviteli; 
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9.3 Za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení Objednatele 

s placením ceny díla po dobu delší než 30 dnů, pokud své prodlení neodstraní ani do 30 dnů ode 
dne doručení písemné výzvy Zhotovitele. Dále pokud objednatel výrazně tj. o více jak 15% změní 
rozsah díla či jeho charakter. Dále pokud objednatel neposkytne zhotoviteli patřičnou součinnost 
při realizaci díla a nepředá potřebné doklady a podklady pro provádění díla tak, aby nebyla 
nerušena plynulost výstavby. Zhotovitel je povinen objednatele na toto předem písemně 
upozornit. 

9.4 V případě odstoupení od smlouvy tato smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně (ex nunc). V případě odstoupení od smlouvy nabývá rozpracované dílo 
Objednatel. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele náleží Zhotoviteli právo na 
úhrady ceny části díla, kterou provedl nebo byly tyto práce či materiály již objednány. V případě 
odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele náleží Zhotoviteli úhrada toho, o co se Objednatel 

provedením díla obohatil a co bylo prokazatelně objednáno či rozpracováno ke dni odstoupení od 
smlouvy.  

 

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

 
 
10.1 Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ani postoupit své pohledávky vzniklé v 

souvislosti s touto smlouvou třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

10.2 Smluvní strany si doručují písemnosti na adresu sídla uvedenou v této smlouvě. Smluvní strany 
se dohodly, že si vzájemně mohou písemnosti doručovat poštovními datovými zprávami do 
datových schránek, které budou mít pro tento účel aktivní. Tímto způsobem budou doručovány 
zejména důležité písemnosti mající vliv na vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy a záruční doby. Smluvní strany pro účely této smlouvy považují písemnosti za doručené 
třetím pracovním dnem následujícím po jejich odeslání druhé straně. Právní vztahy, které nejsou 
výslovně upraveny ustanoveními této smlouvy, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a dalšími právními předpisy českého právního řádu. Ustanovení § 2605 odst. 2, § 2620 
odst. 2, § 2627, § 2628 a § 2629 občanského zákoníku se pro tuto smlouvu neuplatní.  

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se 
díla je předmětem obchodního tajemství Objednatele a tento je považuje za důvěrné a utajuje je 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

10.4 Stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinnými nebo neproveditelnými nebo 
obsahuje-li tato smlouva výkladové mezery, není tímto dotčena účinnost ostatních ustanovení. 
Namísto neúčinného nebo neproveditelného ustanovení musí být sjednáno nové ustanovení, které 
co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu neúčinného ustanovení. V případě, že smlouva 
obsahuje výkladové mezery, musí být sjednáno nové ustanovení, které bude nejvíce odpovídat 
tomu, co by bývalo bylo sjednáno, kdyby na tuto věc bylo pamatováno již od začátku. 

 

10.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

10.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy 
smlouvy. Změny a doplňky smlouvy lze činit po předchozí dohodě smluvních stran formou 

písemných a číslovaných dodatků, které se po podpisu oběma smluvními stranami stávají 
nedílnou součástí smlouvy. 

10.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek 
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